

REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI BERGAMO
COMUNITA' MONTANA VAL SERIANA

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

Progetto di:

**INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE
SUL MONTE SCANAPA'
nelle particelle forestali n.5/6/7/8**

in Comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

PSR 2014-2020 – Operazione 8.3.1 – TIPOLOGIA B

PROGETTO ESECUTIVO

5 – QUADRO ECONOMICO



Data: 28 febbraio 2023

Giovanni Manfrini
dotto forestale

Via d'Annunzio, 4 - 24060 Rogno (BG) –
Tel. 393.8817127 giovannimanfrini@libero.it
<https://studioambienteforeste.jimdo.com>

L'importo dei lavori è definito nell'allegato computo metrico elaborato con riferimento ai "costi standard " allegato B del bando mis. 8.3.1. L'importo del progetto è definito dal seguente quadro economico:

Lavori	
Importo esecuzione lavori senza oneri sicurezza	64.117,09 €
Oneri attuazione piani sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.299,78 €
A - TOTALE IMPORTO LAVORI	65.416,87 €
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Spese tecniche progettazione direzione lavori	5.032,07 €
Iva professionista (prestazione non soggetta a IVA)	0,00 €
IVA lavori 22 %	14.391,71 €
Epap - Cassa previdenza professionista 4 %	199,98€
Contributo Anac stazione appaltante	30,00 €
Spese art. 113 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (2%)	1.308,34 €
Fondo imprevisti	3.152,56 €
Spese informazione e pubblicità in conformità con quanto indicato nell'allegato 1 del decreto n. 6354/2016	200,00 €
Spese inerenti alla costituzione della polizza fideiussoria 0,38% dell'ammesso a finanziamento	268,47 €
B- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	24.583,13 €
TOTALE PROGETTO (A+B)	90.000,00 €