




COMUNE DI CASTIONE
DELLA PRESOLANA



ALLEGATO 15

Provincia di Bergamo	data 08-08-2022
Comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA	aggiornamenti
MESSA IN SICUREZZA AREE DI SOSTA E STRADE IN LOC. PORA - CUP C59J20000500002 - Cig assegnato all'affido: 8789487221	archivio n° 1376A/22
PROGETTO ESECUTIVO	scala
QUADRO ECONOMICO	tavola
<i>Studio Tecnico Drr. Ingg. Gherardo, Umberto e Antonio NORIS</i> Via Damiano Chiesa, 20 - 24128 Bergamo - Tel. e fax : 035 25.70.58 - E-mail: studionoris@libero.it	firma

Quadro economico di riferimento,
redatto ai sensi dell'art.17 del DPR 5 ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii.

A	Somme a Base d'asta	790.000,00 €	
	di cui :		
A.1	Per opere	775.900,00 €	
A.2	Per costi per la sicurezza	14.100,00 €	
	Totale A - Somme a Base d'asta (come sopra)	790.000,00 €	790.000,00 €
B	Somme a disposizione		
B.1	Rilievi geologici: indagini Geodrill - Det 278/2021 - CIG ZB6326D871 (Iva inclusa)	9.117,79 €	
B.2	Studio geologico: Dott Locatelli - Det 286/2021 CIG Z0C32862DA (Iva inclusa)	10.785,16 €	
B.3	Videoispezioni: VB Service di Borlini: Det 507/2021 CIG = Z8233D962D (Iva inclusa)	2.123,20 €	
B.4	Assicurazione dipendenti	500,00 €	
B.5	Anac per gara servizio tecnico	30,00 €	
B.6	Anac per gara lavori	375,00 €	
B.7	Prove e collaudi (Iva inclusa)	3.500,00 €	
B.8	Spese tecniche, per progetto Definitivo e Esecutivo, Direzione e Contabilità dei Lavori (comprese prestazioni di cui al D.L.vo 81/2008 e s.m.i.), compresa 4% Cassa e Iva 22%: Ing Noris Det 250/2021 CIG 8789487221	82.835,74 €	
B.9	Incentivo RUP	15.800,00 €	
B.10	Iva 10% su opere	79.000,00 €	
B.11	Relazione Forestale: Dott For. Adriano Pasini - Det 158/2022 del 12/04/2022 - CIG Z2335FBFD8 (inclusa CRT - esente IVA)	1.022,00 €	
B.12	Arrotondamento, imprevisti, supporto RUP (IVA compresa)	4.911,11 €	
	Totale B - Somme a disposizione	210.000,00 €	210.000,00 €
	Totale complessivo (A + B)		1.000.000,00 €

BERGAMO, 08/08/2022

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Umberto Noris

